Provincia di Sassari
COMUNE DI SENNORI

# LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO (MANEGGIO)

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

IL SINDACO

*Sig. Nicola Sassu*

RESPONSABILE AREA TECNICA

*Dott. Ing. Pier Giovanni Melis*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Dott. Ing. Pier Giovanni Melis*

PROGETTISTA

*Ing. Igor Ena*

**IGOR ENA INGEGNERE**
Via Mons. Capece 23 - 07029 Tempio Pausania (SS)
E: ing.ena.igor@tiscali.it _ T: +39 3939030592

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Codice Elaborato: 03

Scala:

| Data | Rev. | Descrizione | Redatto | Verificato |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2020 | 00 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Quadro economico

---

## LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO (MANEGGIO)

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

IGOR ENA INGEGNERE
Via Mons. Capece 23 - 07029 Tempio Pausania (SS)
E: ing.ena.igor@tiscali.it _ T: +39 3939030592

# QUADRO ECONOMICO

**A) Importo lavori:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOTALE LAVORI** | **€** | **157 000,00** |
| **a.1** | **Oneri sicurezza**<br>(non soggetti a ribasso d'asta) | **€** | **3 000,00** |
| | **TOTALE A+a.1** | **€** | **160 000,00** |

# QUADRO ECONOMICO

## A) Importo lavori:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOTALE LAVORI** | **€** | **157 000,00** |
| **a.1** | **Oneri sicurezza** (non soggetti a ribasso d'asta) | **€** | **3 000,00** |
| | **TOTALE A+a.1** | **€** | **160 000,00** |

## B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *1* | IVA su (A) | **0%** | € | - |
| *2* | Spese Generali : (Decreto 31 ottobre 2013, n.143) | | € | |
| *2.01* | Compenso per Progettazione Fattibilità Tecnica ed Economica - compresa Inarcassa 4% | | | 6 941,79 |
| *2.02* | *Compenso per Progettazione definitiva ed esecutivoa - compresa Inarcassa 4%* | | | 21 972,75 |
| *2.04* | *Compenso per Coordinamento sicurezza in fase di progettazione - compresa Inarcassa 4%* | | | 2 817,02 |
| *2.03* | *Compenso per Direzione dei Lavori - compresa Inarcassa 4%* | | | 12 254,03 |
| *2.04* | *Compenso per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - compresa Inarcassa 4%* | | | 7 042,55 |
| | | SOMMANO | **€** | **51 028,13** |
| *3* | IVA su Spese Tecniche | **0%** | **€** | - |
| *4* | Fondo per accordi bonari | | € | - |
| *5* | Fondo incentivante per la progettazione (2% -art. 113 D.Lgs. 50/2016) | | € | 3 200,00 |
| *6* | Oneri polizza assicurativa RUP | | | - |
| *7* | Pubblicità appalto e oneri ANAC (ex AVCP) | | € | - |
| *8* | Onorari Supporto RUP | | € | - |
| *9* | Imprevisti e arrotondamenti | | € | 5 771,87 |
| | **TOTALE SOMME (B)** | | € | **60 000,00** |
| | ***TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)*** | | ***€*** | ***220 000,00*** |